
 

 

 

 

Generel orientering vedr. teknisk dialog og markedsundersøgelse mellem rådgivere og udfø-

rende vedr. betonbelægningsprojekt 
 
Aarhus Kommune og dens rådgivere ønsker at udføre en teknisk dialog og markedsundersøgelse 
med udførende entreprenører før udbud vedr. den insitu-støbte del af betonbelægningsprojektet i 
Urban Mediaspace –projektet  på de indre centrale havnearealer i Aarhus.  
Formålet med dialogen er at afsøge markedet for relevant viden og erfaringer i forhold til insitu-
støbte betonbelægninger i DK, således at detaljeringen af projektet kan drage nytte af / have kend-
skab til de udførendes erfaringer fra både afprøvede og evt. nye udførelsesmetoder og –teknikker. 
 
Proceduren omkring den tekniske dialog og markedsundersøgelse vil tage sit udgangspunkt i vilkår 
og betingelser i Udbudsrådets ”Vejledning om grænser for dialog ved udbud” af juni 2010.  
Der er overordnet jf. vejledningen bred mulighed for dialog mellem en myndighed og en virksomhed 
før udbud. Det er kun, hvor en virksomhed gennem dialog opnår en konkurrencefordel i forhold til 
andre interesserede virksomheder, at en virksomhed vil være udelukket fra at deltage i et efterføl-
gende udbud.  
For at imødekomme lighedsprincippet udføres den tekniske dialog og markedsundersøgelse i fuld 
åbenhed i forhold til hvilke emner og hvilket projektmateriale, der vil blive behandlet på møderne, 
og møderne vil blive afviklet med en fast dagsorden og fast spørgeliste. 
Derudover vil andre interesserede få mulighed for at henvende sig til projektsekretariatet med evt. 
bemærkninger til emnerne på spørgelisten 
 
 
Generel orientering vedr. Urban Mediaspace Aarhus 
 
Urban Mediaspace Aarhus er Aarhus Kommunes største anlægsprojekt nogensinde og indgår i 
omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet indeholder Multimediehuset 
– fremtidens hovedbibliotek og borgerservice – et innovativt p-anlæg med 1000 pladser, tre nye 
havnebyrum, omlægning af infrastrukturen i området samt frilægning af Århus Å. 
Ombygningen af projektets Byrum og o havnepladser indeholder et betonbelægningsprojekt på ca 
58.000 m2, hvoraf ca. 12-15.000 m2 er insitu-støbt betonbelægning. Derudover indeholder projek-
tet et betonbelægningsprojekt på ca. 11.000 m2 på Multimediehusets niveau 0.  
Det er en vigtig projektintention, at belægningsprojektet flyder gennem og ind under Multimediehu-
sets niveau 0, således at materialekarakter og designudtryk er gennemgående på pladsdannelsen 
omkring huset og under selve Multimediehuset. Der arbejdes derfor med de samme teknikker mht. 
overfladebehandling indenfor og udenfor huset i partierne med insitu-støbt beton. 
 
Følgende entrepriser har været i udbud og der er entreret med følgende entreprenører: 
Råhus-, luknings- og å-åbning entreprise 
Entreprenør efter udbud marts 2010: NNC  
Havneanlæg og byggegrube entrerprise 
Entreprenør efter udbud oktober 2011: Per Aarsleff A/S 
 
Der er pt. igangsat en proces omkring en evt. entrepriseændring vedr. belægningen over parke-
ringskælderdækket i Multimediehuset, således at belægningsoverfladen evt. overgår til en del af 
NNC´s leverancer. 
Ændringen er begrundet i ønsket om et entydigt ansvarsforhold i forhold til at sikre kælderdækkets 
tæthed, således at leverancen både indeholder membraner og den afsluttende overflade. 
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Introduktion  

Teknisk dialog og markedsundersøgelse mellem rådgivere og udførende 

vedr. betonbelægningsprojekt 
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Side 2/2 Belægningsprojekt Byrum og havnepladser, Urban Mediaspace Aarhus 
 
Belægningsentreprisen er under projektering og sendes i udbud maj 2012. 
 
Aarhus Kommunes rådgivere har udvalgt 4-5 udførende entreprenører til en forudgående teknisk 
dialog og markedsundersøgelse. Entreprenørerne er udvalgt på baggrund af større udførte insitu-
støbte betonprojekter i DK   
 
Proceduren for den tekniske dialog og markedsundersøgelse mellem rådgivere og udførende vedr. 
insitu-støbt beton vil være som følgende: 
 

• De udvalgte entreprenører indkaldes til individuelle møde på ca. 1½ time med fast dags-
orden og fast spørgeliste 
 

• dagsorden, spørgeliste og andet relevant projektmateriale, som fremsendes til de invitere-
de mødedeltagere, lægges på projektets hjemmeside www.urbanmediaspace.dk   
 

• Mødeperiode: august 2011 
 

• Videns- og erfaringsopsamlingen vil resultere i udførelse af prøvefelter for studier af pri-
mært betonoverflader mht. forskellige udtryk og udførelsesteknikker fra sept. til okt.2011  

 
 
Aarhus Kommune vil på projektets hjemmeside opfordre andre udførende, der ikke er inviteret til at 
deltage i den tekniske dialog og markedsundersøgelse før udbud, til at tilkendegive deres evt. be-
mærkninger til de emner, som fremgår af spørgelisten. Det vil være muligt for andre udførende med 
kompetencer og referenceprojekter indenfor insitu-støbte betonlægninger at få adgang til en tilsva-
rende dialog, såfremt det måtte være relevant. Interesserede bedes kontakte projektsekretariatet 
på urbanmediaspace@aarhus.dk 
 
For yderligere projektpræsentation af Byrum og havnepladser Urban Mediaspace Aarhus henvises 
til det foreliggende projektmateriale på projektets hjemmeside www.urbanmediaspace,.dk  
Aarhus Kommune har i forbindelse med 1. spadestik juni 2011 udarbejdet en projektfolder. Folder 
en kan rekvireres ved henvendelse til projektsekretariatet på urbanmediaspace@aarhus.dk 
 
 
Bilag på hjemmesiden 

vedr. teknisk dialog og markedsundersøgelse mellem rådgivere og udførende 
 
Introduktion 
Dagsorden 
Spørgeliste 
Udvalgt projektmateriale ( relevante ideprincipper / referencefotos / prøver mht. beton, overfladebe-
handlinger og ormamentik ) 
 
 
 
 
 

 


