



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Aarhus Kommune](#)

National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Møllegade 1](#)

By: [Aarhus C](#)

Postnummer: [8000](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er):

Telefon: [+45 89409315](#)

Att: [Projektchef Niels Vad Sørensen](#)

Mailadresse: nvs@aarhus.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.aarhuskommune.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)* <http://www.urbanmediaspace.dk>

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)*

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)*

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

Urban Mediaspace Aarhus - udbud 2012 - E4.6 Smedeentreprisen

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet.

Projektet omfatter:

- ' Multimediehuset indeholdende Hovedbibliotek, Borgerservice og udlejningsarealer
- ' Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 1.000 pladser, der etableres under Multimediehuset
- ' Nye havnepladser
- ' Frilægning af den sidste del af Aarhus Å
- ' Omlægning af trafikken omkring havnen
- ' Klimasikring af midtbyen

Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve Multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca. 33.000 m², overdækkede uderum på i alt ca. 14.000 m², et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca. 10.000 m² samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca. 87.000 m².

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: <http://www.urbanmediaspace.dk>.

Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 2011. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg.

I løbet af 2012 skal der indgås aftaler om de resterende bygge- og anlægsarbejder.

Dette udbud omfatter E4.6 Smedeentreprisen.

Under denne entreprise udføres primært smedearbejder, de mest væsentlige angives nedenfor:

Indvendigt værn til betontrappe, 9 stk. trapper fra niveau 0 til niveau 3 (8 stk. i 4 etager, 1 stk. i 5 etager).

Motorstyret skydeport: (ca. 6x4 m) og inddækning m.m. i varmtgalvaniseret stål.

Fendere, påkørselsværn m.m. niveau 0 i varmtgalvaniseret stål.

Udvendigt værn: på plateautrapper og plateauet på niveau 1: ca. 1.000 lbm. Disse udføres i varmtgalvaniseret stål med hårdtræshåndliste.

Indvendigt værn til diverse trapper: 400 lbm.

Bærestål til brandglasvægge: disse udgør ca. 2.000 m² glasareal.

Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden april 2013 - september 2014. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	45212331	
Yderligere genstand(e)	45341000	
	71550000	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_metteh](#)

Dokumentreference: [2012-032802](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2012/S 45-073374](#) af: [06/03/2012](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[01/03/2012](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

III.2.2) Økonomisk og finansiell kapacitet

a. Revideret og godkendt årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår.
b. Erklæring om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Erklæringen gives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomishef under strafansvar efter Straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.

Læses:

a. Revideret og godkendt årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår.
b. Erklæring om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Erklæringen gives af bank, revisor, virksomhedens administrerende direktør eller økonomishef under strafansvar efter Straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.

Erklæringen skal udtale sig om ansøgers økonomiske situation i perioden fra senest godkendte regnskabsår og indtil erklæringen udstedes.
c. Soliditetserklæring vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen i forhold til at kunne løfte/udføre en entreprise af den udbudte størrelse og karakter på det forudsatte udførelsestidspunkt. Erklæringen skal udstedes af ansøgerens bank. Erklæringen udstedes til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse

Erklæringen skal udtale sig om ansøgers økonomiske situation i perioden fra senest godkendte regnskabsår og indtil erklæringen udstedes.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 12/04/2012 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå)

Læses:

16/04/2012 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

15/03/2012 (dd/mm/åååå) - ID:2012-040117