



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

## Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

### Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

#### I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Aarhus Kommune](#)

National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Møllegade 1](#)

By: [Aarhus C](#)

Postnummer: [8000](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er):

Telefon: [+45 89409315](#)

Att: [Projektchef Niels Vad Sørensen](#)

Mailadresse: [nvs@aarhus.dk](mailto:nvs@aarhus.dk)

Fax:

**Internetadresse(r):** *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.aarhuskommune.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)* <http://www.urbanmediaspace.dk>

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)*

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)*

#### I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

## Del II: Kontraktens genstand

### II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

Urban Mediaspace Aarhus - udbud 2012 - E6.1 Belægningsentreprisen

### II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet.

Projektet omfatter:

- Multimediehuset indeholdende Hovedbibliotek, Borgerservice og udlejningsarealer
- Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 1000 pladser, der etableres under Multimediehuset
- Nye havnepladser
- Frilægning af den sidste del af Aarhus Å
- Omlægning af trafikken omkring havnen
- Klimasikring af midtbyen

Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve Multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca. 33.000 m<sup>2</sup>, overdækkede uderum på i alt ca. 14.000 m<sup>2</sup>, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca. 10.000 m<sup>2</sup> samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca. 87.000 m<sup>2</sup>.

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 2015.

Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: <http://www.urbanmediaspace.dk>.

Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 2011. Der er endvidere indgået entreprisaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg.

I løbet af 2012 skal der indgås aftaler om de resterende bygge- og anlægsarbejder.

Dette udbud omfatter E6.1 Belægningsentreprisen.

Entreprisen omfatter rydnings- og nedbrydningsarbejder, jordarbejder, Å- og kajkantarbejder, kajkantaptering, ledningsanlæg i terræn, ombygning af vejarealer incl. færdselstavler og afmærkning, belægningsarbejder og beplantningsarbejder. Entreprisen omfatter ligeledes en specialdesignet fodgængerbro, specialdesignet værn, flydebroer samt forskellige trafikmarkører og ledelinjer monteret på eller nedfældet i belægning

Omfang:

Areal: ca. 87.000 m<sup>2</sup>.

Beklædning af Å- og kajkanter: ca. 900 lbm (spuns udføres af anden entreprenør)

Ledninger: ca. 2.400 lbm (kloak) og ca. 5.000 lbm (el/trækrør)

In-situ støbt betonbelægning: ca. 8.500 m<sup>2</sup>

Betonbelægning: ca. 37.500 m<sup>2</sup> i format ca. 2x0,4x0,25 meter.

Granitbelægning: ca. 6.500 m<sup>2</sup> og ca. 900 lbm kantelementer

Øvrig belægning: Asfalt, fliser, brolægning

Beplantning: ca. 150 stk træer incl. rodvenligt bærelag samt et større plantelement bestående af træer og buske på i alt ca. 400 m<sup>2</sup>.

Entreprisen forventes på udførelsestidspunktet udført i perioden januar 2013 – oktober 2015. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere.

### II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	<b>Primærglossaret</b>	<b>Supplerende glossar (hvis relevant)</b>
<b>Hovedgenstand</b>	<a href="#">45212331</a>	
<b>Yderligere genstand(e)</b>	<a href="#">45211360</a>	

## Del IV: Procedure

### IV.1) Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

### IV.2) Administrative oplysninger

#### IV.2.1) Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

#### IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_metteh](#)

Dokumentreference: [2012-032817](#) årstal og dokumentnummer

#### IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2012/S 45-073386](#) af: [06/03/2012](#) (dd/mm/åååå)

#### IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[01/03/2012](#) (dd/mm/åååå)

## Del VI: Supplerende oplysninger

### VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

### VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

### VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

#### VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

#### VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale  
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge  
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

#### VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for: Læses:  
ændres:

#### VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for: Læses:

#### VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

#### VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes: Tekststykke, der skal tilføjes:

### VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

Aarhus Kommune har i forbindelse med udbuddet kun modtaget 3 egnede bud. Det begrænsede ansøgerfelt medfører, at der ikke vil være tilstrækkelig konkurrence i forbindelse med indhentning af tilbud, hvorfor Aarhus Kommune ser sig nødsaget til at annullere udbuddet og udsende en ny udbudsbekendtgørelse.

### VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

27/04/2012 (dd/mm/åååå) - ID:2012-060681